

Doplňující údaje:

Objednatel:

**SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace**  
Dlážděná 7/1003, CZ-110 00 Praha 1  
web: www.szdc.cz



Souprava:

Zhotovitel:

**IKP Consulting Engineers, s.r.o.**  
Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7  
tel: +420 255 733 111, fax: +420 255 733 605  
e-mail: info@ikpce.com



Projekt:

**Dopracování variant řešení ŽU Brno**

Číslo  
projektu:

**1 1 2 8 5 3**

VP (HIP):

Ing. Hartman

Stupeň:

studie

Kraj: Jihomoravský

Okres: Brno-město, Brno-venkov

Datum:

03/2014

Obsah:

**DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENTACE,  
DOPROCVÁNÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  
VARIANTY B - PETROV**

Archiv:

-

Formát:

-

Měřítko:

-

Část:

**E**

Příloha:

-

**OBSAH:**

Příloha	Název	Měřítko	Revize
E.1	Technické řešení varianty B - Petrov		
E.2	Dopracování technického řešení napojení odstavného nádraží pro variantu B - Petrov		
E.3	Rámcový postup výstavby varianty B - Petrov		
E.4	Podrobné dopravně technologické posouzení varianty B - Petrov		
E.5	Návaznosti městského komunikačního systému a varianty B - Petrov		
E.6	Dopady varianty B - Petrov na Severojižní kolejový diametr		
E.7	Řešení vlivu varianty B - Petrov na životní prostředí		
E.8	Návrh rámcové objektové skladby varianty B - Petrov		
E.9	Vyhodnocení varianty B - Petrov vůči územnímu plánu města Brna		
E.10	Projednání varianty B - Petrov s rozhodujícími institucemi		