



Rev.	Datum	Popis	Vypracoval	Kontroloval	Schválil
2	31.3.2014	aktualizace	Ing. Hartman v.r.	Ing. Hamplová v.r.	Ing. Babič v.r.
1	28.2.2014	aktualizace	Ing. Hartman v.r.	Ing. Hamplová v.r.	Ing. Babič v.r.
0	20.12.2013	první vydání	Ing. Hartman v.r.	Ing. Hartman v.r.	Ing. Babič v.r.

Objednatel : SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace
 Dlážděná 71/003, CZ-110 00 Praha 1
 web: www.szd.cz

Zhotovitel : IKP Consulting Engineers, s.r.o.
 Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
 telefon: +420 255 733 111
 fax: +420 255 733 605
 e-mail: info@ikpce.com

Projekt :	Dopracování variant řešení ŽU Brno		Číslo projektu:	1 1 2 8 5 3	
Kraj:	Jihomoravský	Okres:	Brno-město, Brno-venkov	VP (HIP):	Ing. Hartman
Obsah :	ČÁST F – DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENTACE, ÚPRAVA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VARIANTY A - REKA F.1 Úprava technického řešení varianty A - Reka		Stupeň:	P	
			Datum:	viz výše	
			Archiv:	-	
			Formát:	14 A4	
			Měřítko:	1:1 000	
			Část:	F.1	
			Příloha:	004g	

Situace žst. Brno Židenice